

神林総合体育館アリーナ屋根改修工事 実施 設計書		調査	
		設計	
工事番号		施工地	
		村上市 九日市 地内	
	実施・元	変更	
設計額	149,160,000 円	円	
契約額	円	円	
(内消費税額)	13,560,000 円	円	
工事・履行日数	工事日数 日	工事日数 日	
	履行期限 令和5年12月20日	履行期限	
実施 (元) 設計概要	アリーナ屋根改修工事 一式 構造・規模:鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 二階建て 床面積:4,809.05m ² 工事概要:屋根改修工事 ・アリーナ屋根改修 ・ランニングコース屋根改修 ・トップライト改修 他、上記による建築工事一式	変更 設計概要	

