

令和 05 年度		調査	
朝道維第1号 市道高根3102号線舗装修繕工事		設計書	
工事番号		施工地	
朝道維第1号		村上市 高根 地内	
	実施・元	変更	
設計額	6,347,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	L=178.0m 表層工(人力) 331.8㎡ 表層工(機械) 143.8㎡	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路修繕					
			式	2,541,684	
構造物取壊し					
			式	784,611	
					舗装版切断 アスファルト舗装版
					31.4 m
					舗装版破碎積込
					475.6 m2
					殻運搬
					23.8 m3
					処分費(t)
					55.9 t
路盤工					
			式	275,560	
					不陸整正：上層路盤(車道・路肩部)準用 粒度調整碎石 M-25
					143.8 m2

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考	
					不陸整正：上層路盤(歩道部)準 粒度調整碎石 M-25	
				331.8	m2	
表層工			式	1,295,613		
					表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑨密粒度アスコソ(13F)	
				143.8	m2	
					表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下) ⑨密粒度アスコソ(13F)	
				331.8	m2	
交通誘導警備員			式	185,900		
					交通誘導警備員B	
					13	人日
直接工事費				2,541,684		
共通仮設費(率分)				608,000		
共通仮設費計				608,000		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
純工事費				3,149,684	
現場管理費 (率分)				1,526,000	
現場管理費計				1,526,000	
工事原価				4,675,684	
工事原価計				4,675,684	
一般管理費等				1,093,316	
契約保証費				1,000	
一般管理費等計				1,094,316	
工事価格				5,770,000	