

北中生活改善センター・JAにいがた岩船旧黒川俣事務所施設解体工事		実 施 変 更	設 計 書	審 査	
				設 計	
第 号	工事日数 150 日間	令和 年 月 日 着 手 令和 年 月 日 竣 功			
実 施 元 設計額	50,754,000 円	施 工 地 名			
変 更 設計額	円	村上市 北中 地内			
実 施 元 請負額	円				
変 更 請負額	円				
実 施 元 設計概要	鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 3階建 延床464.56㎡ 1階:JAにいがた岩船旧黒川俣事務所 2・3階:集会施設 【工事内訳:建築、電気設備、機械設備】 建物本体解体工事・外構解体工事	変 更 設計概要			

村 上 市

消費税総括表

	実 施		変 更 (1回目)			変 更 (2回目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工事価格	(1) 46,140,000	(6) 0	(9) 0	(12)=(9) × (8) / (3) 0	(15)=(12) - (6)	(18)	(21)=(18) × (14) / (11)	(24)=(21) - (12)
消費税相当額	(2)=(1) × 0.10 4,614,000	(7)=(6) × 0.10 0	(10)=(9) × 0.10 0	(13)=(12) × 0.10 0	(16)=(15) × 0.10	(19)=(18) × 0.10	(22)=(21) × 0.10	(25)=(24) × 0.10
請負工事費	(3)=(1) + (2) 50,754,000	(8)=(6) + (7) 0	(11)=(9) + (10) 0	(14)=(12) + (13) 0	(17)=(15) + (16)	(20)=(18) + (19)	(23)=(21) + (22)	(26)=(24) + (25)

工事番号

工事名称 北中生活改善センター・JAにいがた岩船旧黒川俣事務所施設解体工事

工事場所 村上市北中221番地1

工期 令和5年6月～令和5年11月（150日間）

・本工事は北中生活改善センター・JAにいがた岩船旧黒川俣事務所施設解体工事である。

工事概要

敷地位置 村上市北中221番地1
敷地面積 325.88㎡
都市計画区域 都市計画区域外
その他の指定 無し
主要用途 集会場
構造 鉄筋コンクリート造 一部 鉄骨造
規模 3階建
面積 延べ床面積 464.56㎡

【工事内訳】

建築工事

- I . 建物本体解体工事
- II . 外構解体工事

電気設備工事

- I . 建物本体解体工事

機械設備設備工事

- I . 建物本体解体工事

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

工事内訳

名 称	当 初		変 更			備 考
	数量	単 位	金 額	数量	単 位	
直 接 工 事 費	1	式	30,586,121			
計			30,586,121			
共 通 費						
共通仮設費（率分）	1	式	993,250			
共通仮設費（積上げ分）	1	式	4,591,400			
計			5,584,650			
現場管理費	1	式	4,164,123			
計			4,164,123			
一般管理費	1	式	5,805,106			
計			5,805,106			
共通費計			15,553,879			
工事価格	1	式	46,140,000			
消費税等相当額	1	式	4,614,000			
工事費	1	式	50,754,000			

直接工事費種目別内訳

名 称	当 初			変 更			備 考
	数量	単位	金 額	数量	単位	金 額	
A. 建築工事	1	式	29,986,090				
B. 電気設備工事	1	式	297,721				
C. 機械設備工事	1	式	302,310				
計			30,586,121				