

令和5年度					調査	
旧朝日第4水源施設撤去工事 設計書					設計	
事業名	工事番号	工事日数	日間	令和	年	月 日 着手
上水道事業	改高朝 第1号			令和	年	月 日 竣工
実施設計額	4,015,000		円	施 工 地 名		
変更設計額			円	村上市 猿沢 地内		
実施請負額			円			
変更請負額			円			
実施設計概要	水源施設撤去工事 1式		変更設計概要			

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
開削工事					式	1	1,862,035	1,862,035	1 号設計書
電気工事					式	1	140,304	140,304	2 号設計書
直接工事費					式	1		2,002,339	
共通仮設費計					式	1		191,000	12,000 + 179,000
	共通仮設費 (積上げ分計)				式	1		12,000	12,000
		役務費			式	1	12,000	12,000	3 号設計書
	共通仮設費 (率計上)				式	1		179,000	$1,953,654 * 9.17 / 100$
純工事費					式	1		2,193,339	2,002,339 + 191,000
	現場管理費				式	1		765,000	$2,144,654 * 35.68 / 100$
現場管理費計					式	1		765,000	765,000

