

令和 5 年度		調 査	
宿田1五差路マンホールポンプ 2号ポンプ分解整備工事		設 計	
実施 設計書			
工 事 番 号		施 行 地	
特下神修第 7 号		村上市 宿田 地内	
	実 施 ・ 元	変 更	
設 計 額	2,849,000 円	円	
契 約 額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 150 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実 施 (元) 設計概要	マンホールポンプ分解整備工事 マンホールポンプ分解整備 N = 1.0台	変 更 設計概要	

村上市

** 本工事費 ** 内訳表

レベル0 事業区分	レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	宿田1五差路マンホールポンプ		2号ポンプ	分解整備工事					
			機器費	機器費	1	式		1,739,000	見積 施工 第0-0001号内訳表
			直接工事費						
				輸送費				71,300	施工 第0-0005号内訳表
				(機械設備据付労務費) 汚水ポンプ据付	1	式		28,944	施工 第0-0002号内訳表
				(一般労務費) 汚水ポンプ据付	1	式		2,484	施工 第0-0003号内訳表
				(一般労務費) 汚水ポンプ撤去	1	式		18,414	施工 第0-0004号内訳表
				(機械経费率) 機械経費(据付)	1	式		628	
				(仮設费率) 仮設費	1	式		63,266	
				(仮設費 積み上げ) 交通誘導員 B				28,600	
				小計				213,636	
			間接工事費	共通仮設費				146,896	
				現場管理費				208,315	
				据付間接費				26,049	
				小計				381,260	
			据付工事原価	計				594,896	
			工事原価	計				2,333,896	
				一般管理費				256,104	
				工事価格				2,590,000	
			消費税相当額		1	式		259,000	
			本工事費計					2,849,000	