

令和5年度		調査	
有明地内配水管改良工事		【実施】設計書	設計
事業名	工事番号	着手	
	改神第4号	工事日数 100 日間	竣工
実施設計額	11,110,000 円		工事地名
変更設計額			村上市 有明 地内
実施請負額			
変更請負額			
実施 工事概要	施工延長L=112.5m 配水管布設工HPPE φ150 L=112.5m 給水管布設工N=2戸		

村上市

設 計 変 更 理 由 書

消 費 税 総 括 表

有明地内配水管改良工事

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
本工事費	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
	10,100,000				
消費税等相当額	②	⑤	⑧	⑪	⑭
	1,010,000				
工事費計	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
	11,110,000				

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	005 村上5 (15 新潟県) 2023-05-20		
	当世代	前世代	
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場環境改善費補正 一般管理費補正(契約保証) 緊急工事区分による補正 豪雪補正	前払金支出割合35%を超え(補正しない) 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 一般交通等の影響あり② 金銭的保証を必要 補正なし する		

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
本設HPPE φ 150	1	式		2,675,409	
本設資材費	1	式		2,567,924	
給水資材費	1	式		107,485	
労務費	1	式		783,562	
本設労務費	1	式		755,668	
給水労務費	1	式		27,894	
土工費	1	式		1,707,280	
本設土工	1	式		1,487,336	
不断水土工	1	式		108,516	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
給水土工	1	式		111,428	
仮設工	1	式		300,300	
仮設工	1	式		300,300	
【 直接工事費計 】				5,466,551	
共通仮設費率額	1	式		682,000	
共通仮設費積上額	1	式		35,955	
技術管理費	1	式		35,955	
【 共通仮設費計 】				717,955	
【 純工事費 】				6,184,506	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
現場管理費率額	1	式		2,073,000	
【現場管理費計】				2,073,000	
【工事原価】				8,257,506	
一般管理費率額	1	式		1,842,494	
【一般管理費計】				1,842,494	
【工事価格】				10,100,000	
【消費税等相当額】				1,010,000	
【工事費計】				11,110,000	