

令和 5 年度		調 査	
瀬波第一中継ポンプ場No.1 温泉排水調整ポンプ取替工事 設計書		設 計	
工 事 番 号		施 行 地	
公下村修 第 20 号		村上市 瀬波温泉二丁目 地内	
	実 施 ・ 元	変 更	
設 計 額	1,353,000 円	円	
契 約 額 (内消費税額)	(円)	(円)	
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 200 日間 又は 完成期限 令和 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実 施 (元) 設計概要	No.1 温泉排水調整ポンプ取替 1基 φ 65mm×0.3m ³ /min×7m×1.5kw×200V×50Hz×4P	変 更 設計概要	

総括情報表

設計書名 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	実施設計書 1 実施単価 01 村上⑤ 0-5.6.20 下水道用設計標準歩掛表-令和5年度-【ポンプ場・処理施設(機械設備)編】					
	当 世 代			前 世 代		
工種区分 現場環境改善費 現場管理費施工時期補正 前払率 契約保証に係る保証 消費税率 労務単価の補正率 週休2日補正の有無 小型車補正の有無	なし なし 0% 金銭的保証 10% なし なし なし					
	工事価格	消費税相当額	工事費	工事価格	消費税相当額	工事費
本工事価格	1,230,000	123,000	1,353,000			
工事価格計	1,230,000	123,000	1,353,000			

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械経費	1	式			
仮設費				34,301	
仮設費(率)	1	式			
直接工事費計				93,996	輸送費+労務費+複合工費+直接経費+仮設費
間接工事費	1	式		64,631	
共通仮設費	1	式		158,627	直接工事費計+共通仮設費
純工事費	1	式		91,892	
現場管理費	1	式		13,024	
据付間接費	1	式			
間接工事費計				169,547	共通仮設費+現場管理費+据付間接費
据付工事原価				263,543	直接工事費計+間接工事費計
工事原価				1,118,543	機器費+据付工事原価
一般管理費等	1	式		111,457	前払金支出割合補正 あり 機器費補正 あり
工事価格				1,230,000	
消費税相当額				123,000	10%
工事費				1,353,000	