

令和 5 年度 緑と水の総合治山事業			調査	
道玄池いこいの森 森林公園トイレ機械設備工事			設計書	設計
工事番号		施工地		
		村上市 瀬波温泉三丁目 地内		
	実施・元		変更	
設計額	10,450,000 円		円	
契約額	円		円	
(内消費税)	(円)		(円)	
工事・履行日数	工事日数 又は 完成期限	120 日間 年 月 日	日間(付与日数 完成期限	日間) 年 月 日
実施 (元) 設計概要	木造平屋建て (男子・女子・多機能トイレ) 41.40 m ² ・衛生設備工 1.0 式 ・換気設備工 1.0 式	変更 設計概要		

工事費総括表

名 称	実施変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共通費		摘 要
				共通仮設費	諸経費	
道玄池いこいの森森林公園 トイレ建築工事 【機械設備】	元	9,500,000	6,515,820	233,266	2,750,914	工期4.0ヶ月
	変更・実施					
	元					
	変更・実施					
	元					
	変更・実施					
小 計	元	9,500,000				
	変更・実施					
消費税 10%	元	950,000				
	変更・実施					
総 計	元	10,450,000				
	変更・実施					
差引増減額						

(注) 円未満切捨

直接工事費 内訳書

(4)

名称	摘要	元設計額	変更設計額	差引増減額	備考
機械設備工事					
a. 衛生設備工事					
1. 衛生器具設備工事	1式	4,187,000			
2. 配管設備工事	1式	2,083,900			
衛生設備工事 計		6,270,900			
b. 換気設備工事					
1. 換気機器設備工事	1式	215,400			
2. ダクト設備工事	1式	29,520			
換気設備工事 計		244,920			
合計		6,515,820			

共通費 内訳明細書

名称	摘要	元設計額				変更設計				備考
		員数	単位	単価	代価	員数	単位	単価	代価	
共通費	新宮機械設備			直接工事費	6,515,820			処分費無し		工期4.0ヶ月 公共建築工事積算基準 令和5年版
共通仮設費	6,515,820*3.58%							233,266		算定式より3.58%
	純工事費				6,749,086					
現場管理費	6,749,086*22.07%							1,489,523		算定式より22.07%
	工事原価				8,238,609					
一般管理費等	8,238,609*15.34%							1,261,391		算定式より 15.34%=1,263,802 調整額 2,411
共通費計					2,984,180					