

令和5年度		調査	
飯岡地内配水管改良工事		【実施】設計書	設計
事業名	工事番号	着手	
	改神第6号	工事日数 185 日間	竣工
実施設計額	39,325,000 円	工事地名	
変更設計額	円	村上市 飯岡 地内	
実施請負額	円		
変更請負額	円		
実施 工事概要	施工延長L=453m ・配水管布設工 HPPE φ200 L=453m ・仕切弁 N=6基 ・給水管布設工 N=1戸		

村上市

設 計 変 更 理 由 書


消 費 税 総 括 表

飯岡地内配水管改良工事

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
本工事費	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
	35,750,000				
消費税等相当額	②	⑤	⑧	⑪	⑭
	3,575,000				
工事費計	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
	39,325,000				

# 総 括 情 報 表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系  設計書名	005 村上5 (15 新潟県) 2023-06-20		
	当世代	前世代	
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場環境改善費補正 一般管理費補正(契約保証) 緊急工事区分による補正 豪雪補正	前払金支出割合35%を超え(補正しない) 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 一般交通等の影響あり②  金銭的保証を必要 補正なし する		

# 本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
資材費	1	式		10,935,125	
労務費	1	式		2,122,521	
土工	1	式		6,171,446	
仮設工	1	式		1,372,800	
【 直接工事費計 】				20,601,892	
共通仮設費率額	1	式		2,228,000	
共通仮設費積上額	1	式		153,640	
運搬費	1	式		9,820	
技術管理費	1	式		143,820	

# 本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
【 共通仮設費計 】				2,381,640	
【 純工事費 】				22,983,532	
現場管理費率額	1	式		6,911,000	
【 現場管理費計 】				6,911,000	
【 工事原価 】				29,894,532	
一般管理費率額	1	式		5,855,468	
【 一般管理費計 】				5,855,468	
【 工事価格 】				35,750,000	
【 消費税等相当額 】				3,575,000	

# 本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
【 工事費計 】				39,325,000	