

令和5年度 子育て支援拠点施設整備工事（機械設備工事）		調査	
		設計	
工事番号		施工地	
		村上市 上助湧 地内	
	実施・元	変更	
設計額	29,315,000 円	円	
契約額	円	円	
（内消費税額）	2,665,000 円	円	
工事・履行日数	工事日数 122日	工事日数 日	
	履行期限 令和5年9月6日～令和6年1月5日	履行期限	
実施 （元） 設計概要	I.共通部分改修 II.用途変更にもなう改修 III.子育て支援センター改修 IV.1階男女トイレ、多機能トイレ改修 V.職員事務室兼会議室廻り改修	変更 設計概要	

設 計 概 要 ・ そ の 他

工事場所 新潟県村上市上助淵661番地1、1900番地

○本工事は、子育て支援拠点施設整備工事（機械設備工事）である。

I. 共通部分改修

受水槽清掃、仮設給水工事、水飲み場水栓を取替える。

II. 用途変更にともなう改修

消火設備保守点検。

III. 子育て支援センター改修

1階普通教室、多目的室を子育て支援センターに改修。

冷暖房設備、換気設備を新設する。

IV. 1階男女トイレ、多機能トイレ改修

1階男女便所を男女トイレに改修、湯沸室宿直室を多機能トイレに改修。

職員男女便所を書庫に改修

V. 職員事務室兼会議室廻り改修

職員事務室兼会議室に改修。

冷暖房設備、換気設備を新設する。

尚、詳細については、本設計図書並びに係員の指示による。

令和5年度 子育て支援拠点施設整備工事（機械設備工事）
 工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	19,486,172	
計			19,486,172	
共通費				
共通仮設費	1	式	714,143	
現場管理費	1	式	3,189,365	
一般管理費等	1	式	3,260,320	
計			7,163,828	
工事価格	1	式	26,650,000	
消費税等相当額	1	式	2,665,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	29,315,000	

