

令和 05 年度		調査	
汚水枝1302-2・1308-2管渠布設工事		設計書	
工事番号		施工地	
公下荒第1号		村上市 坂町 地内	
	実施・元	変更	
設計額	1,749,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 60 日間 又は 完成期限 年 月 日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	工事延長 L=60.0m ・管渠工(φ200) L=60.0m	変更  設計概要	



# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
管路			式	710,776	
管きよ工(開削)			式	710,776	
管路土工			式	202,020	
管路掘削			一式		機械掘削工 (バックホウ)
					30.0 m <sup>3</sup>
発生土処理			一式		
					発生土運搬工
					30.0 m <sup>3</sup>
管布設工			式	264,600	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管					
			一式		
					硬質塩化ビニル管設置工
					60.0      m
埋設標識テープ					
			一式		
管基礎工					
			式	244,156	
砂基礎					
			一式		
					砂基礎工
					31.0      m <sup>3</sup>
仮設工					
			式	143,000	
仮設工					
			式	143,000	
交通管理工					
			式	143,000	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通誘導警備員			一式		
					交通誘導警備員B
					10.0 人日
直接工事費				853,776	
共通仮設費 (率分)				106,000	
共通仮設費計				106,000	
純工事費				959,776	
現場管理費 (率分)				342,000	
現場管理費計				342,000	
工事原価				1,301,776	

# \*\* 本工事費 \*\* 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計								
					1,301,776			
一般管理費等								
					288,224			
一般管理費等計								
					288,224			
工事価格								
					1,590,000			