

令和5年度 荒川中学校トイレ改修工事（大規模改修・建築）		調査	
		設計	
工事番号		施工地	
		村上市 坂町 地内	
	実施・元	変更	
設計額	33,143,000 円	円	
契約額	円	円	
（内消費税額）	円	円	
工事・履行日数	令和5年10月12日から令和6年3月8日まで	日間	
実施 (元) 設計額	荒川中学校トイレ改修工事 ・改修建築工事 一式	変更 設計	

特記仕様書

1. 工事にあたっての注意事項

- ・学校施設内での工事であること、市街地であることを常に念頭において作業をすること。特に安全管理については、十分配慮すること。
- ・授業や行事に影響を及ぼす工事（騒音、振動等）を実施する場合は、学校の休日を有効に利用すること。また、工程調整にあたり学校行事等に十分配慮すること。

2. その他

- ・工事実施にあたって不明な点は、その都度、村上市教育委員会へ連絡し指示を受けるものとする。

消費税総括表

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増 減
本工事費	(1)	(6)	(9)	(12)=(9)×(8)/(3)	(15)=(12)-(6)
本工事費	30,130,000				
消費税相当額	(2)=(1)×0.10	(7)=(6)×0.10	(10)=(9)×0.10	(13)=(12)×0.10	(16)=(15)×0.10
消費税相当額	3,013,000				
工事費計	(3)=(1)+(2)	(8)=(6)+(7)	(11)=(9)+(10)	(14)=(12)+(13)	(17)=(15)+(16)
工事費計	33,143,000				

名 称	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		請 負 額
				共通仮設費	諸 経 費	
荒川中学校トイレ改修建築工事	実施・元	30,130,000	19,890,156	2,162,614	8,077,230	
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
工 事 価 格	実施・元	30,130,000				
	変 更					
消 費 税 相 当 額	実施・元	3,013,000				
	変 更					
総 計	実施・元	33,143,000				
	変 更					
差 引 増 減 額						

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
荒川中学校トイレ改修建築工事					
校舎棟トイレ改修工事					
1. 直接仮設工事	1式	202,330			
2. 防水工事	1式	37,606			
3. 金属工事	1式	61,076			
4. 左官工事	1式	270,000			
5. 建具工事	1式	5,195,900			
6. 内外装工事	1式	2,339,555			
7. ユニットおよびその他工事	1式	4,394,600			
8. 撤去工事	1式	1,213,034			
9. 発生材処理費	1式	174,226			
小 計		13,888,327			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
体育館棟トイレ改修工事					
1. 直接仮設工事	1式	121,925			
2. 防水工事	1式	48,175			
3. 金属工事	1式	20,124			
4. 左官工事	1式	66,240			
5. 建具工事	1式	1,230,000			
6. 内外装工事	1式	1,997,276			
7. ユニットおよびその他工事	1式	949,800			
8. 撤去工事	1式	1,434,890			
9. 発生材処理費	1式	133,399			
小計		6,001,829			
直接工事費 計		19,890,156			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					
1. 共通仮設費	1式	2,162,614			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	4,155,497			
一般管理費	1式	3,921,733			
共通費 計		10,239,844			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
1. 共通仮設費					令和5年版公共建築工事積算基準 共通費（改修建築工事）工期5.0ヶ月
共通仮設費	1式	1,075,080			処分費・廃棄物処分税計上しない
積上げ共通費	1式	1,087,534			別紙積上共通仮設費
小 計		2,162,614			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	4,155,497			処分費・廃棄物処分税計上しない
一般管理費等	1式	3,921,733			廃棄物処分税計上しない 端数調整
小計		8,077,230			
共通費 計		10,239,844			