

令和 5 年度		神林地区防災行政無線（同報系）設備端末設定工事		設計書		調 査	
						設 計	
工 事 番 号				施 工 地			
—				村上市神林地区地内			
		実 施 ・ 元		変 更			
設計額		20,911,000 円		円			
契約額 (内消費税額)		( 円 )		( 円 )			
工事・履行日数		工事日数 日間 又は完成期限 令和6 年 12 月 10 日		日間（付与日数 日間） 完成期限 令和 年 月 日			
実 施  (元)  設計概要		・ 防災タブレット端末 2475組		変 更   設計概要			

# 消 費 税 総 括 表

	実 施		変 更	
	設 計	請 負	設 計	請 負
本 工 事 費	(1)	(4)	(7)	(10)=(7) × (6) / (3)
	19,010,000			
消費税相当額	(2) = (1) × 0.1	(5)	(8) = (7) × 0.1	(11) = (10) × 0.1
	1,901,000			
工 事 費 計	(3) = (1) + (2)	(6) = (4) + (5)	(9) = (7) + (8)	(12) = (10) + (11)
	20,911,000			
合 計				
	20,911,000			
差 引 増 減			(13) = (9) - (3)	(14) = (12) - (6)

# 総 括 表

項 目	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I. 直接工事費					5,310,000	
II. 間接工事費					10,384,000	
III. 一般管理費					3,317,000	
	合 計				19,011,000	
	合計改め（万円未満切捨て）				19,010,000	一般管理費で調整
	消費税及び地方消費税				1,901,000	
	総 計				20,911,000	





