

令和 05 年度		調査	
市道藤沢停車場線桃崎人道橋仮設歩道撤去工事（実施）		設計書	
工事番号		施工地	
村道維第5号（補）		村上市 藤沢ほか 地内	
	実施・元	変更	
設計額	5,654,000 円	円	
契約額 （内消費税額）	円 （円）	円 （円）	
工事・履行日数	工事日数 日間 又は 完成期限 06 年 03 月 29 日	日間（付与日数 日間） 完成期限 年 月 日	
実施 （元） 設計概要	施工延長 L=356m ・防護施設工（仮設防護柵（撤去）） L=340m ・区画線工（溶融式区画線） L=604m	変更 設計概要	

