

令和5年度			調査	
大沢ほか地内消火栓移設取替工事			【実施】設計書	設計
事業名	工事番号	着手		
	工事日数 120 日間	竣工		
	簡受山第2号			
実施設計額	3,707,000 円	工事地名		
変更設計額	円	村上市 大沢ほか 地内		
実施請負額	円			
変更請負額	円			
実施 工事概要	地上式多雪型消火栓φ65設置N=1基 地上式単口消火栓φ65設置N=1基 地上式単口消火栓φ65撤去N=2基			

村上市

設 計 変 更 理 由 書

消 費 税 総 括 表

大沢ほか地内消火栓移設取替工事

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
本工事費	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
	3,370,000				
消費税等相当額	②	⑤	⑧	⑪	⑭
	337,000				
工事費計	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
	3,707,000				

総 括 情 報 表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	002 村上2 (15 新潟県) 2023-09-20		
	当世代		前世代
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場環境改善費補正 一般管理費補正(契約保証) 緊急工事区分による補正 豪雪補正	補正なし 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 一般交通等の影響あり② 補正なし 補正なし する		

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
大沢地内	1	式		1,010,485	
資材	1	式		781,435	
労務	1	式		50,811	
土工	1	式		178,239	
大每地内	1	式		658,914	
資材	1	式		541,435	
労務	1	式		38,198	
土工	1	式		79,281	
仮設工	1	式		200,200	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
仮設工	1	式		200,200	
【 直接工事費計 】				1,869,599	
共通仮設費率額	1	式		215,000	
【 共通仮設費計 】				215,000	
【 純工事費 】				2,084,599	
現場管理費率額	1	式		649,000	
【 現場管理費計 】				649,000	
【 工事原価 】				2,733,599	
一般管理費率額	1	式		636,401	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
【 一般管理費計 】				636,401	
【 工事価格 】				3,370,000	
【 消費税等相当額 】				337,000	
【 工事費計 】				3,707,000	