

令和 05 年度		調査	
市道堀片羽黒口線ほか制御盤取替工事 (実施)		設計書	
工事番号		施工地	
村除第5号		村上市 三之町 ほか地内	
	実施・元	変更	
設計額	2,387,000 円	円	
契約額 (内消費税額)	円 (円)	円 (円)	
工事・履行日数	工事日数 日間 又は 完成期限 06年 03月 29日	日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概要	消融雪設備 制御盤取替工 N=2箇所	変更 設計概要	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
** 本工事費 **								
消融雪設備								
				式		337,048		
製作原価								
				式		1,306,000		
ポンプ								
				式		1,306,000		
制御盤 (M15)								
				式				
制御盤 (M18)								
				式				
据付工事原価								
				式		279,848		
制御盤取替工 (M15)								
				式		177,758		
既設施設撤去工								
				式				

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					既設施設撤去工
					1 箇所
新規施設設置					
					新規施設設置工
					1 箇所
					追加組込工 タイプⅡ 7.5kw
					1 式
					新規施設資材
					1 式
撤去品処分費					
制御盤取替工 (M18)					
				102,090	
既設制御盤撤去工					
					既設施設撤去工
					1 箇所

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
新規施設設置					
					新規施設設置工
					1 箇所
					新規施設資材
					1 式
撤去品処分費					
仮設工					
				57,200	
交通管理工					
				57,200	
交通誘導警備員 (M15)					
					交通誘導警備員B
					2 人日
交通誘導警備員 (M18)					

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					交通誘導警備員B
					2 人日
直接製作費				1,306,000	
純製作費				1,306,000	
製作原価				1,306,000	
直接工事費				337,048	
技術管理費			式	60,000	
共通仮設費(率分)				97,000	
共通仮設費計				157,000	
純工事費				494,048	

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場管理費 (率分)				123,000	
現場管理費計				123,000	
据付間接費				20,000	
間接工事費				300,000	
据付工事原価				637,048	
工事原価計				1,943,048	
一般管理費等				226,952	
一般管理費等計				226,952	
工事価格				2,170,000	