

令和5年度 山居町保育園 トイレ改修工事		調査	
		設計	
工事番号		施工地	
		村上市 飯野三丁目 地内	
	実施・元	変更	
設計額	2,926,000 円	円	
契約額	円	円	
(内消費税額)	266,000 円	円	
工事・履行日数	工事日数 97日	工事日数 日	
	履行期限 令和6年3月11日	履行期限	
実施 (元) 設計概要	未満児用トイレ洋式化改修工事 一式 3歳以上児用トイレ改修工事 一式 大人用トイレ洋式化改修工事 一式	変更 設計概要	

工事費総括表

名 称	棟	実施変更 設計の別	直接工事費と 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		摘 要
					共通仮設費	諸経費	
山居町保育園 トイレ改修工事		実 施 ・元・					
		変 更					
工事価格		実 施 ・元・	2,660,000	1,551,680	78,980	1,029,340	
		変 更					
		実 施 ・元・					
		変 更					
		実 施 ・元・					
		変 更					
		実 施 ・元・					
		変 更					
消費税等相当額		実 施 ・元・	266,000				
		変 更					
総 計		実 施 ・元・	2,926,000				
		変 更					
差引増減額							

直接工事内訳書

名 称	摘 要	員数	単位	実施 設計額 元	変更設計額	差引増減額	備 考
1. 未満児用トイレ洋式化工事		1	式	490,000			
2. 3歳以上児用トイレ洋式化改修工事		1	式	720,510			
3. 大人用トイレ洋式化改修工事		1	式	341,170			
直接工事費	計			1,551,680			

共通費内訳書

名称	摘要	員数	単位	実施 設計額 元	変更設計額	差引増減額	備考
1. 共通仮設費		1	式	78,980			
2. 諸経費							
現場管理費		1	式	653,079			
一般管理費		1	式	376,261			
計				1,108,320			