

令和5年度 第二保育園トイレ洋式化工事		調査	
		設計	
工事番号		施工地	
		村上市 庄内町 地内	
	実施・元	変更	
設計額	3,179,000 円	円	
契約額	円	円	
(内消費税額)	289,000 円	円	
工事・履行日数	工事日数 61日	工事日数 日	
	履行期限 令和6年3月31日	履行期限	
実施 (元) 設計概要	職員トイレ便器取替工事 一式 幼児用トイレ便器取替工事 一式 未満児用トイレ便器取替工事 一式	変更	
		設計概要	

工事費総括表

名 称	棟	実施変更 設計の別	直接工事費と 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		摘 要
					共通仮設費	諸経費	
第二保育園 トイレ洋式化工事		実 施 ・元・					
		変 更					
工事価格		実 施 ・元・	2,890,000	1,876,953	79,207	933,840	
		変 更					
		実 施 ・元・					
		変 更					
		実 施 ・元・					
		変 更					
		実 施 ・元・					
		変 更					
		実 施 ・元・					
		変 更					
消費税等相当額		実 施 ・元・	289,000				
		変 更					
総 計		実 施 ・元・	3,179,000				
		変 更					
差引増減額							

直接工事内訳書

名 称	摘 要	員数	単位	実施 設計額 元	変更設計額	差引増減額	備 考
1. 職員トイレ便器取替工事		1	式	520,925			
2. 幼児用トイレ便器取替工事		1	式	760,784			
3. 未満児用トイレ便器取替工事		1	式	595,244			
直接工事費	計			1,876,953			

共通費内訳書

名称	摘要	員数	単位	実施 設計額 元	変更設計額	差引増減額	備考
1. 共通仮設費		1	式	79,207			
2. 諸経費							
現場管理費		1	式	520,729			
一般管理費		1	式	413,111			
計				1,013,047			