

令和 5 年度			調 査	
道玄池いこいの森 森林公園トイレ解体工事			設 計 書	設 計
工 事 番 号		施 工 地		
		村上市 瀬波温泉三丁目 地内		
	実 施 ・ 元		変 更	
設 計 額	3,575,000 円		円	
契 約 額	円		円	
(内消費税)	(円)		(円)	
工 事 ・ 履 行 日 数	工 事 日 数	日 間	日 間 (付 与 日 数	
	又 は 完 成 期 限	令 和 6 年 3 月 2 5 日	完 成 期 限	年 月 日
実 施 (元) 設計概要	補強コンクリートブロック造平屋建て 男子トイレ 女子トイレ	24.75 m ² 1.0 式 1.0 式	変 更	設計概要

道玄池いこいの森 森林公園トイレ解体工事

工事費総括表

名 称	実施変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共通費		摘 要
				共通仮設費	諸経費	
森林公園トイレ解体工事		3,250,000	1,992,949	114,872	1,142,179	工期2.0ヶ月
小 計	元	3,250,000				
	変更					
消費税 10%	元	325,000				
	変更					
総 計	元	3,575,000				
	変更					
差引増減額						

(注) 円未満切捨

共通費 内訳明細書

名 称	摘 要	元 設 計 額				変 更 設 計 額				備 考
		員 数	単 位	単 価	代 価	員 数	単 位	単 価	代 価	
共通費	改修建築工事	直接工事費 1,992,949-処分費178,215=1,814,734								工期 2.0ヶ月
共通仮設費	1,814,734*6.33%	1	式		114,872					公共建築工事積算基準 R5年度版より 算定式より7.14%*補正 0.887=6.333→6.33%
純工事費					2,107,821					
現場管理費	1,929,606*34.63%	1	式		668,222					2,107,821-処分費 178,215=1,929,606 算定式より34.63%
工事原価					2,776,043					
一般管理費	2,776,043*17.24%	1	式		473,957					定数より17.24%=478,589 2,776,043+478,589 =3,254,632
										478,589-調整額4,632 =473,957
計					1,257,051					