

令和6年度 子育て支援拠点施設（休憩スペース）整備工事（機械設備）		調査	
		設計	
工事番号		施工地	
		村上市 上助渕 地内	
	実施・元	変更	
設計額	3,234,000 円	円	
契約額	円	円	
（内消費税額）	294,000 円	円	
工事・履行日数	工事日数 61日	工事日数 日	
	履行期限 令和6年5月9日～令和6年7月8日	履行期限	
実施 （元） 設計概要	I.休憩スペース改修	変更 設計概要	

