

向ヶ丘保育園空調設備改修機械設備工事		実 施 変 更	設 計 書	審 査	
				設 計	
工 事 期 間		令和6年4月17日 ~ 令和6年7月29日			
実 施 元	設 計 額	17,358,000 円	施 工 地 名		
変 更	設 計 額	円	村上市 小出 地内		
実 施 元	請 負 額	円			
変 更	請 負 額	円			
実 施 元 設計概要	向ヶ丘保育園空調設備改修機械設備工事				
	保育室（ひまわり・ひよこ・いちご・もも				
	・さくら1.2・ゆり1.2・すみれ1.2）と				
	職員室の空調設備改修に伴う機械設備工事				

村 上 市

## 設計概要・その他

向ヶ丘保育園（村上市小出832番地1）保育室と職員室の空調設備改修に伴う機械設備工事とする。

- ※ 契約及び工事は村上市財務規則及び村上市建設工事請負基準約款に準じます。
- ※ 施工時期については、園長、担当係と相談の上実施することとしますが、基本的に、向ヶ丘保育園は平日、土曜日、休日は開園しているので、施工については、保育園の運営に支障がないようお願いいたします。  
（施工は、土曜日、日曜日を含んだ作業となる場合があります。）
- ※ このほか、問題が生じた場合はその都度協議し決定することとします。

名 称	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		請 負 額
				共通仮設費	諸 経 費	
機械設備工事	実施・元	15,780,000	11,201,010	430,725	4,148,265	
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
工 事 価 格	実施・元	15,780,000				
	変 更					
消 費 税 相 当 額	実施・元	1,578,000				
	変 更					
総 計	実施・元	17,358,000				
	変 更					
差 引 増 減 額						

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
機械設備工事					
1. 機器設備工事	1式	7,983,340			
2. 配管設備工事	1式	2,337,050			
3. 撤去工事	1式	880,620			
直接工事費 計		11,201,010			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					
1. 共通仮設費	1式	430,725			
2. 諸経費	1式	4,148,265			
共通費 計		4,578,990			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費内訳明細書					令和5年版 公共建築工事積算基準 共通費（改修機設備工事） 工期3.5ヶ月
直接工事費	1式	11,201,010			
共通仮設費	1式	430,725			処分費計上しない11,201,010+15,800 11,216,810×3.84%
純工事費 計		11,631,735			
純工事費	1式	11,631,735			
現場管理費	1式	2,131,498			処分費計上しない 11,631,735+15,800 11,647,535×18.30%
工事原価 計		13,763,233			
工場原価	1式	13,763,233			
一般管理費等	1式	2,016,767			13,763,233×14.66%
					一般管理費で 万未満切り捨てる 2,017,689-922=2,016,767
工事価格 計		15,780,000			