

令和6年度		調査	
村上体育館受変電設備更新工事		設計	
工事番号		施工地	
		村上市 三之町 地内	
	実施・元	変更	
設計額	22,231,000 円	円	
契約額	円	円	
(内消費税額)	円	円	
工事・履行日数	令和6年5月29日から令和6年8月26日まで	日間	
実施 (元) 設計	村上体育館受変電設備更新工事 ・更新工事 一式	変更  設計	

## 消費税総括表

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増 減
本工事費	(1)	(6)	(9)	(12)=(9)×(8)/(3)	(15)=(12)-(6)
本工事費	20,210,000				
消費税相当額	(2)=(1)×0.10	(7)=(6)×0.10	(10)=(9)×0.10	(13)=(12)×0.10	(16)=(15)×0.10
消費税相当額	2,021,000				
工事費計	(3)=(1)+(2)	(8)=(6)+(7)	(11)=(9)+(10)	(14)=(12)+(13)	(17)=(15)+(16)
工事費計	22,231,000				

名 称	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		請 負 額
				共通仮設費	諸 経 費	
受変電設備更新工事	実施・元	20,210,000	14,903,965	422,538	4,883,497	
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
工 事 価 格	実施・元	20,210,000				
	変 更					
消 費 税 相 当 額	実施・元	2,021,000				
	変 更					
総 計	実施・元	22,231,000				
	変 更					
差 引 増 減 額						

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
受変電設備更新工事					
1. キュービクル更新工事	1式	14,439,700			
2. 仮設発電機工事	1式	214,000			
3. 撤去工事	1式	250,265			
直接工事費 計		14,903,965			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					
1. 共通仮設費	1式	422, 538			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	2, 266, 137			
一般管理費等	1式	2, 617, 360			
共通費 計		5, 306, 035			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
1. 共通仮設費					令和5年版公共建築工事共通費積算基準 共通費（改修電気設備工事）工期3.0ヶ月
共通仮設費	1式	422,538			
小計		422,538			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	2,266,137			
一般管理費等	1式	2,617,360			
小計		4,883,497			
共通費 計		5,306,035			