

令和 6 年 度				調 査			
朝日きれい館空調設備改修工事				設 計 書		設 計	
工 事 番 号				施 工 地			
				村上市 猿沢 地内			
		実 施 ・ 元		変 更			
設 計 額		10,989,000 円		円			
契 約 額		円		円			
(内消費税額)		(円)		(円)			
工 事・履 行 日 数		工事日数 105 日間		日間 (付与日数 日間)			
		又は 完成期限 年 月 日		完成期限 年 月 日			
実 施 (元) 設計概要		1. 空調設備改修工事 N=1式		変 更 設計概要			

名 称	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		請 負 額
				共通仮設費	諸 経 費	
空調設備改修工事	実施・元	9,990,000	6,805,800	273,231	2,910,969	
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
工 事 価 格	実施・元	9,990,000				
	変 更					
消 費 税 相 当 額	実施・元	999,000				
	変 更					
総 計	実施・元	10,989,000				
	変 更					
差 引 増 減 額						

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
空調改修工事					
1. 機器設備工事	1式	5,178,000			
2. ダクト・冷媒・ドレン配管工事	1式	866,620			
3. 電気設備工事	1式	282,990			
3. 撤去工事	1式	478,190			
直接工事費 計		6,805,800			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					
1. 共通仮設費	1式	273, 231			
2. 諸経費	1式	2, 910, 969			
現場管理費		1, 588, 458			
一般管理費等		1, 322, 511			
共通費 計		3, 184, 200			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費内訳明細書					令和5年版 公共建築工事積算基準 共通費（改修機械設備工事） 工期3.5ヶ月
直接工事費	1式	6,805,800			
共通仮設費	1式	273,231			
純工事費 計		7,079,031			
純工事費	1式	7,079,031			
現場管理費	1式	1,588,458			
工事原価 計		8,667,489			
工場原価	1式	8,667,489			
一般管理費等	1式	1,322,511			
工事価格 計		9,990,000			