

令和6年度 山北中学校トイレ改修工事（大規模・電気）		調査	
		設計	
工事番号		施工地	
		村上市 府屋 地内	
	実施・元	変更	
設計額	3,267,000 円	円	
契約額	円	円	
（内消費税額）	円	円	
工事・履行日数	令和6年6月5日から令和6年10月2日まで		
	120日間		
実施 （元） 設計	<ul style="list-style-type: none"> <li>山北中学校トイレ改修工事 電気工事 一式</li> </ul>	変更  設計	

## 特記仕様書

### 1. 工事にあたっての注意事項

- 学校施設内での工事であること、市街地であることを常に念頭において作業をすること。特に安全管理については、十分配慮すること。
- 授業や行事に影響を及ぼす工事（騒音、振動等）を実施する場合は、学校の休日を有効に利用すること。また、工程調整にあたり学校行事等に十分配慮すること。

### 2. その他

- 工事実施にあたって不明な点は、その都度、村上市教育委員会へ連絡し指示を受けるものとする。

# 消費税総括表

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増 減
本工事費	(1)	(6)	(9)	(12)=(9)×(8)/(3)	(15)=(12)-(6)
本工事費	2,970,000				
消費税相当額	(2)=(1)×0.10	(7)=(6)×0.10	(10)=(9)×0.10	(13)=(12)×0.10	(16)=(15)×0.10
消費税相当額	297,000				
工事費計	(3)=(1)+(2)	(8)=(6)+(7)	(11)=(9)+(10)	(14)=(12)+(13)	(17)=(15)+(16)
工事費計	3,267,000				

名 称	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		請 負 額
				共通仮設費	諸 経 費	
山北中学校トイレ改修工事 (大規模・電気)	実施・元	2,970,000	1,654,080	67,982	1,247,938	
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
工 事 価 格	実施・元	2,970,000				
	変 更					
消 費 税 相 当 額	実施・元	297,000				
	変 更					
総 計	実施・元	3,267,000				
	変 更					
差 引 増 減 額						





名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
柔剣道場					
1. 電灯設備工事	1式	178,020			
2. 自動火災報知設備工事	1式	37,910			
計		215,930			
直接工事費 計		1,654,080			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					
1. 共通仮設費	1式	67,982			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	806,613			
一般管理費	1式	441,325			
共通費 計		1,315,920			