

令和6年度 山北中学校トイレ改修工事（大規模・建築）			調査	
			設計	
工 事 番 号		施 工 地		
		村上市 府屋 地内		
	実 施・元		変 更	
設 計 額	36,553,000 円		円	
契 約 額	円		円	
（ 内 消 費 税 額 ）	円		円	
工 事 ・ 履 行 日 数	令和6年6月26日から令和6年10月23日まで			
	120日間			
実施 (元) 設計	・ 山北中学校トイレ改修工事 建築工事 一式		変更 設計	

特 記 仕 様 書

1. 工事にあたっての注意事項

- ・学校施設内での工事であること、市街地であることを常に念頭において作業をすること。特に安全管理については、十分配慮すること。
- ・授業や行事に影響を及ぼす工事（騒音、振動等）を実施する場合は、学校の休日を有効に利用すること。
また、工程調整にあたり学校行事等に十分配慮すること。

2. その他

- ・工事実施にあたって不明な点は、その都度、村上市教育委員会へ連絡し指示を受けるものとする。

消費税総括表

1

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増 減
本工事費	(1)	(6)	(9)	(12)=(9)×(8)/(3)	
本工事費	33,230,000				
消費税相当額	(2)=(1)×0.10	(7)=(6)×0.10	(10)=(9)×0.10	(13)=(12)×0.10	(16)=(15)×0.10
消費税相当額	3,323,000				
工事費計	(3)=(1)+(2)	(8)=(6)+(7)	(11)=(9)+(10)	(14)=(12)+(13)	(17)=(15)+(16)
工事費計	36,553,000				

名 称	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		請 負 額
				共通仮設費	諸 経 費	
山北中学校トイレ改修工事 (大規模・建築)	実施・元	33,230,000	22,788,346	2,448,223	7,993,431	
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
工 事 価 格	実施・元	33,230,000				
	変 更					
消 費 税 相 当 額	実施・元	3,323,000				
	変 更					
総 計	実施・元	36,553,000				
	変 更					
差 引 増 減 額						

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
山北中学校トイレ改修工事（大規模・建築）					
校舎棟					
1. 直接仮設工事	1式	239,820			
2. 防水工事	1式	56,172			
3. タイル工事	1式	120,510			
4. 金属工事	1式	83,220			
5. 左官工事	1式	215,337			
6. 建具工事	1式	4,864,000			
7. 内外装工事	1式	4,484,003			
8. ユニット及びその他	1式	1,664,490			
9. 撤去工事	1式	1,423,854			
10. 発生材処理費	1式	452,078			
計		13,603,484			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
体育館棟					
1. 直接仮設工事	1式	82,410			
2. 防水工事	1式	13,578			
3. 金属工事	1式	33,120			
4. 左官工事	1式	56,576			
5. 建具工事	1式	1,345,000			
6. 内外装工事	1式	1,335,335			
7. ユニット及びその他	1式	3,684,670			
8. 撤去工事	1式	583,218			
9. 発生材処理費	1式	172,248			
計		7,306,155			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
柔剣道場					
1. 直接仮設工事	1式	29,687			
2. 防水工事	1式	11,532			
3. 金属工事	1式	9,720			
4. 左官工事	1式	27,872			
5. 建具工事	1式	894,000			
6. 内外装工事	1式	662,500			
7. ユニット及びその他	1式	9,940			
8. 撤去工事	1式	163,368			
9. 発生材処理費	1式	70,088			
計		1,878,707			
直接工事費 計		22,788,346			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					
1. 共通仮設費	1式	2,448,223			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	3,698,502			
一般管理費	1式	4,294,929			
共通費 計		10,441,654			