

| | | | | |
|-------------|---|-------------|-----------|----|
| 令和6年度 | | | 調査 | |
| 国道7号配水管仮設工事 | | | 【実施】設計書 | 設計 |
| 事業名 | 工事番号 | 着手 | | |
| | 補改朝第4号 | 工事日数 100 日間 | 竣工 | |
| 実施設計額 | 6,798,000 円 | | 工事地名 | |
| 変更設計額 | 円 | | 村上市 猿沢 地内 | |
| 実施請負額 | 円 | | | |
| 変更請負額 | 円 | | | |
| 実施 工事概要 | 仮設管布設SUSレンタル管 φ80A L=62.5m 仮設管布設PP(1種) φ50 L=131.2m 仮設給水管布設N=2戸 | | | |

村上市

設計変更理由書

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

消費税総括表

国道7号配水管仮設工事

| | 実 施 | | 変 更 | | |
|---------|-----------|-------|-------|---------|-------|
| | 設 計 | 請 負 | 設 計 | 請 負 | |
| | | | | 合 計 | 増減分 |
| 本工事費 | ① | ④ | ⑦ | ⑩=⑦*⑥/③ | ⑬=⑩-④ |
| | 6,180,000 | | | | |
| 消費税等相当額 | ② | ⑤ | ⑧ | ⑪ | ⑭ |
| | 618,000 | | | | |
| 工事費計 | ③ | ⑥=④+⑤ | ⑨=⑦+⑧ | ⑫=⑩+⑪ | ⑮=⑬+⑭ |
| | 6,798,000 | | | | |

総括情報表

| | | | |
|---|---|-----|--|
| 事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名 | 005 村上5 (15 新潟県) 2024-06-20 | | |
| | 当世代 | 前世代 | |
| 前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場環境改善費補正 一般管理費補正(契約保証) 緊急工事区分による補正 豪雪補正 | 前払金支出割合35%を超え(補正しない) 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 一般交通等の影響あり② 金銭的保証を必要 補正なし する | | |
| | | | |

本工事内訳書

| 費目・工種・種別・細目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----------------------|----|----|----|-----------|----|
| 国道工事補償対象 | 1 | 式 | | 3,193,118 | |
| 仮設配管工事 SUS(レナ管)80A | 1 | 式 | | 1,807,606 | |
| 資材費 | 1 | 式 | | 836,310 | |
| 労務費 | 1 | 式 | | 721,224 | |
| 土工 | 1 | 式 | | 250,072 | |
| 仮設管布設工事 PP(1種)φ50 | 1 | 式 | | 1,022,941 | |
| 資材費 | 1 | 式 | | 460,224 | |
| 労務費 | 1 | 式 | | 456,191 | |
| 土工 | 1 | 式 | | 106,526 | |

本工事内訳書

| 費目・工種・種別・細目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-------------|----|----|----|-----------|----|
| 仮設給水管布設工事 | | | | | |
| PP φ 20 | 1 | 式 | | 221,271 | |
| 資材費 | 1 | 式 | | 30,752 | |
| 労務費 | 1 | 式 | | 119,157 | |
| 土工 | 1 | 式 | | 71,362 | |
| 交通誘導員 | 1 | 式 | | 141,300 | |
| 交通誘導員 | 1 | 式 | | 141,300 | |
| 【 直接工事費計 】 | | | | 3,193,118 | |
| 共通仮設費率額 | 1 | 式 | | 404,000 | |
| 共通仮設費積上額 | 1 | 式 | | 131,748 | |

本工事内訳書

| 費目・工種・種別・細目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-------------|----|----|----|-----------|----|
| 運搬費 | 1 | 式 | | 131,748 | |
| 【 共通仮設費計 】 | | | | 535,748 | |
| 【 純工事費 】 | | | | 3,728,866 | |
| 現場管理费率額 | 1 | 式 | | 1,274,000 | |
| 【 現場管理費計 】 | | | | 1,274,000 | |
| 【 工事原価 】 | | | | 5,002,866 | |
| 一般管理费率額 | 1 | 式 | | 1,177,134 | |
| 【 一般管理費計 】 | | | | 1,177,134 | |
| 【 工事価格 】 | | | | 6,180,000 | |

本工事内訳書

| 費目・工種・種別・細目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-------------|----|----|----|-----------|----|
| 【 消費税等相当額 】 | | | | 618,000 | |
| 【 工事費計 】 | | | | 6,798,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |