

令和6年度			調査	
一級河川春木山大沢川水管橋仮設工事（1工区・その1）			設計書	設計
事業名	工事番号	令和 年 月 日 着手		
	補改荒第1号	工事日数 日間	令和 7年 3月 14日 竣工	
実施設計額	37,521,000 円		工 事 地 名	
変更設計額	円		村上市 春木山 地内	
実施請負額	円			
変更請負額	円			
実 施 設計概要	施工延長L=24.4m 仮設配水管布設工 φ350 DCIP-GX L=20.1m φ150 DCIP-GX L= 4.3m 仕切弁 N=5基		変 更 設計概要	

村 上 市

設 計 変 更 理 由 書					

消 費 税 総 括 表					
一級河川春木山大沢川水管橋仮設工事（1工区・その1）					
	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
本工事費	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
	34,110,000				
消費税相当額	②	⑤=④*0.10	⑧=⑦*0.10	⑪=⑩*0.10	⑭=⑬*0.10
	3,411,000				
工事費計	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
	37,521,000				

経費条件表

令和6年度 一級河川春木山大沢川水管橋仮設工事（1工区・その1）

[illegible]

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不断水設置工					式	1	15,182,026	15,182,026	
φ350mm仮設管布設工					式	1	3,887,465	3,887,465	
試験掘削工					式	1	317,909	317,909	
交通管理工					式	1	490,000	490,000	
直接工事費					式	1		19,877,400	
共通仮設費計					式	1		2,150,577	
	共通仮設費 (積上げ分計)				式	1		53,577	
		運搬費			式	1	45,172	45,172	
		技術管理費			式	1	8,405	8,405	
	共通仮設費 (率計上)				式	1		2,097,000	

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費					式	1		22,027,977	
	現場管理費				式	1		6,432,000	
現場管理費計					式	1		6,432,000	
工事原価					式	1		28,459,977	
工事原価計					式	1		28,459,977	
		一般管理費等			式	1		5,650,023	
	一般管理費等計				式	1		5,650,023	
工事価格					式	1		34,110,000	
	消費税相当額				式	1		3,411,000	
請負金額					式	1		37,521,000	