

消費税総括表

	実 施		#	変 更	
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増 減 分
工事価格	(1)	(4)	(7)	(10)=(7)×(6)÷(3)	(13)=(10)-(4)
	14,170,000			0	0
消費税相当額	(2)=(1)×0.10	(5)=(4)×0.10	(8)=(7)×0.10	(11)=(10)×0.10	(14)=(13)×0.10
	1,417,000			0	0
工事費計	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)=(10)+(11)	(15)=(13)+(14)
	15,587,000			0	0

内訳書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事費								
	村上浄化センター	瀬波系管理棟	屋根改修工事					
		仮設工事		式	1.000		2,543,350	第0001号 見積
		防水工事		式	1.000		7,227,350	第0002号 見積
	直接工事費						9,770,700	
		共通仮設費		式	1.000		448,646	率計上 公共建築工事共通費積算基準
		現場管理費		式	1.000		1,993,557	率計上 公共建築工事共通費積算基準
		一般管理費		式	1.000		1,957,097	率計上 公共建築工事共通費積算基準
	共通費 計						4,399,300	
	工事価格						14,170,000	
	消費税等相当額			式	1.000		1,417,000	
	工事費計						15,587,000	