



#REF!

名 称	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		請 負 額
				共通仮設費	諸 経 費	
機械設備工事	実施・元	3,160,000	2,077,920	86,100	995,980	
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
工 事 価 格	実施・元	3,160,000				
	変 更					
消 費 税 相 当 額	実施・元	316,000				
	変 更					
総 計	実施・元	3,476,000				
	変 更					
差 引 増 減 額						

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
機械設備工事					
1. 配管改修工事	1式	1,765,650			
2. 撤去工事	1式	139,910			
3. その他工事	1式	172,360			
直接工事費 計		2,077,920			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					
1. 共通仮設費	1式	86,100			
2. 諸経費		995,980			
現場管理費	1式	549,496			
一般管理費	1式	446,484			
共通費 計		1,082,080			