

令和6年度			調査	
坂町地内消火栓移設取替工事			【実施】設計書	設計
事業名	工事番号	着手		
	受荒第1号	工事日数 120 日間	竣工	
実施設計額	3,575,000 円		工事地名	
変更設計額	円		村上市 坂町 地内	
実施請負額	円			
変更請負額	円			
実施 工事概要	地下式消火栓 φ65設置N=1基 地上式消火栓 φ65撤去N=1基 仕切弁N=1基			

村上市

設 計 変 更 理 由 書

消 費 税 総 括 表

坂町地内消火栓移設取替工事

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
本工事費	① 3,250,000	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
消費税等相当額	② 325,000	⑤	⑧	⑪	⑭
工事費計	③ 3,575,000	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	005 村上5 (15 新潟県) 2024-08-20		
	当世代		前世代
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場環境改善費補正 一般管理費補正(契約保証) 緊急工事区分による補正 豪雪補正	水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 一般交通等の影響あり② 補正なし する		

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
資材費	1	式		1,062,265	
労務費	1	式		261,981	
試掘土工	1	式		111,767	
土工	1	式		77,807	
本復旧工	1	式		49,026	
仮設工	1	式		188,400	
【 直接工事費計 】				1,751,246	
共通仮設費率額	1	式		219,000	
【 共通仮設費計 】				219,000	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
【 純工事費 】				1,970,246	
現場管理費率額	1	式		661,000	
【 現場管理費計 】				661,000	
【 工事原価 】				2,631,246	
一般管理費率額	1	式		618,754	
【 一般管理費計 】				618,754	
【 工事価格 】				3,250,000	
【 消費税等相当額 】				325,000	
【 工事費計 】				3,575,000	