

令和6年度			調査	
一級河川春木山大沢川水管橋仮設工事（1工区・その2）			設計書	設計
事業名	工事番号	令和 年 月 日 着手		
	補改荒第2号	工事日数 日間	令和7年 3月14日 竣工	
実施設計額	42,504,000 円		工 事 地 名	
変更設計額	円		村上市 春木山 地内	
実施請負額	円			
変更請負額	円			
実 施 設計概要	施工延長L=285.6m 配水管布設工 φ350 DCIP-GX L=285.6m 空気弁 N=1基		変 更 設計概要	

村 上 市

設 計 変 更 理 由 書					

消 費 税 総 括 表					
一級河川春木山大沢川水管橋仮設工事（1工区・その2）					
	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
本工事費	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
	38,640,000				
消費税相当額	②	⑤=④*0.10	⑧=⑦*0.10	⑪=⑩*0.10	⑭=⑬*0.10
	3,864,000				
工事費計	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
	42,504,000				

経 費 条 件 表

令和6年度 一級河川春木山大沢川水管橋仮設工事（１工区・その２）

補正項目	補正内容	説明
上水道(国交省)／令和6年度(2024年度)		
工種区分	開削工事及び小口径推進工事等	
現場環境改善費（率分）計上区分	計上しない	
施工地域による補正	補正無し	【共通仮設費率＋0%、現場管理費率＋0%】
施工時期(冬期)補正	補正なし	
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0	
J：対象額(工期延長等時点の現場管理費対象純工事費)	0	
N：工期延長等日数(日)	0	
R：工期延長等土木一般世話役単価(円/日)	0	
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	【一般管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合	【一般管理費率＋0.04%】
工事価格丸め	一万円丸め切捨一般管理調整	
消費税率	10	
週休2日補正	補正なし	【共通仮設費率×1.00、現場管理費率×1.00】
復興係数補正（【旧】労働者確保補正）	補正なし	【共通仮設費率×1.000、現場管理費率×1.000】
単価適用地区	村上⑤	
単価適用日付	令和6年9月1日	

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
φ350mm 仮設管布 設工					式	1	24,056,557	24,056,557	
直接工事 費					式	1		24,056,557	
共通仮設 費計					式	1		2,004,817	
	共通仮設費 (積上げ分計)				式	1		95,817	
		技術管理費			式	1	95,817	95,817	
	共通仮設費 (率計上)				式	1		1,909,000	
純工事費					式	1		26,061,374	
	現場管理費				式	1		6,339,000	
現場管理 費計					式	1		6,339,000	
工事原価					式	1		32,400,374	

本 工 事 内 訳 表	
-------------	--

[illegible]