

令和6年度				調査	
県道山北関川線配水管仮設工事				【実施】設計書	設計
事業名	工事番号	着手			
	補簡改山第2号	工事日数	120	日間	竣工
実施設計額		9,251,000		円	工 事 地 名
変更設計額				円	村上市 遅郷ほか 地内
実施請負額				円	
変更請負額				円	
実 施	施工延長L=218.0m 仮設配管布設工HIVP φ 75 L=120.0m PP φ 30 L= 81.0m PP φ 20 L= 17.0m		変 更		
工事概要				工事概要	

村 上 市

設 計 変 更 理 由 書	

消 費 税 総 括 表

県道山北関川線配水管仮設工事					
	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増減分
本工事費	①	④	⑦	⑩=⑦*⑥/③	⑬=⑩-④
	8,410,000				
消費税等相当額	②	⑤	⑧	⑪	⑭
	841,000				
工事費計	③	⑥=④+⑤	⑨=⑦+⑧	⑫=⑩+⑪	⑮=⑬+⑭
	9,251,000				

総括情報表

事務所名 設計書区分/番号 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 設計書名	001 村上1 (15 新潟県) 2024-08-20		
	当世代		前世代
前払率 工事種類 工種区分 施工地域・工事場所区分 現場環境改善費補正 一般管理費補正(契約保証) 緊急工事区分による補正 豪雪補正	前払金支出割合35%を超え(補正しない) 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 一般交通等の影響あり② 金銭的保証を必要 補正なし する	前払金支出割合35%を超え(補正しない) 水道工事(水道実務必携基準) 開削工事及び小口径推進工事等 一般交通等の影響あり② 金銭的保証を必要 補正なし する	

本工事内訳書

頁 1

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設配水管（本線）	1	式		(2,080,619) 2,910,224	
資材費	1	式		(651,592) 1,663,554	
労務費	1	式		(1,144,762) 962,405	
土工費	1	式		284,265	
仮設配水管（給水）	1	式		989,797	
資材費	1	式		154,758	
労務費	1	式		835,039	
仮設工	1	式		376,800	
仮設工	1	式		376,800	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【 直接工事費計 】				(3,447,216) 4,276,821	
共通仮設費率額	1	式		(495,000) 627,000	
共通仮設費積上額	1	式		33,620	
技術管理費	1	式		33,620	
【 共通仮設費計 】				(528,620) 660,620	
【 純工事費 】				(3,975,836) 4,937,441	
現場管理費率額	1	式		(1,508,000) 1,905,000	
【 現場管理費計 】				(1,508,000) 1,905,000	
【 工事原価 】				(5,483,836) 6,842,441	

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費率額	1	式		(1,283,766) 1,567,559	
【 一般管理費計 】				(1,276,164) 1,567,559	
【 工事価格 】				(6,760,000) 8,410,000	
【 消費税等相当額 】				(676,000) 841,000	
【 工事費計 】				(7,436,000) 9,251,000	