

令和 6 年度		調 査	
村上市民ふれあいセンター空調改修（建築）工事設計書 （実施）		設 計	
工 事 番 号		施 工 地	
観工第6号		村上市 岩船 地内	
実 施 ・ 元		変 更	
設 計 額	41,811,000 円		円
契 約 額	円		円
(内消費税額)	(円)	(円)	円)
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 日間 又は 完成期限 令和 7 年 12 月 26 日	日間（付与日数 日間）	完成期限 年 月 日
実 施 (元) 設計概要	建築物の主要用途 : 集会場 (08550) 工事種別 : 改修工事 建物の構造 : 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造 建物の階数 : 地上3階 建築面積 : 3,688.14㎡ 延べ床面積 : 4,763.89㎡ (内、天井改修部分水平投影面積 594㎡)	変 更 設計概要	

村上市

消費税総括表

###

	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
	(1)	(6)	(9)	(12)=(9)×(6)/(1)	(15)=(12)-(6)	(18)	(21)=(18)×(6)/(1)	(24)=(21)-(12)
工事価格								
工事価格計	38,010,000	0	0	0	0			
本工事費	38,010,000			0	0			
附帯工事費								
補償工事費								
消費税相当額	(2)=(1)×0.10	(7)=(6)×0.10	(10)=(9)×0.10	(13)=(12)×0.10	(16)=(15)×0.10			
消費税相当額計	3,801,000	0	0	0	0			
本工事費	3,801,000	0	0	0	0			
附帯工事費								
補償工事費								
工事費	(3)=(1)+(2)	(8)=(6)+(7)	(11)=(9)+(10)	(14)=(12)+(13)	(17)=(15)+(16)			
工事費計	41,811,000	0	0	0	0			
本工事費	41,811,000	0	0	0	0			
附帯工事費	0	0	0	0	0			
補償工事費	0	0	0	0	0			

