

令和6年度 子育て支援拠点施設整備工事（建築工事）		調査	
		設計	
工事番号		施工地	
		村上市 上助渕 地内	
	実施・元	変更	
設計額	28,402,000 円	円	
契約額	円	円	
（内消費税額）	2,582,000 円	円	
工事・履行日数	工事日数 120日	工事日数	日
	履行期限 令和6年10月23日～令和7年2月19日	履行期限	
実施 （元） 設計概要	I.共通部分改修 II.学童保育所A改修 III.学童保育所B改修 IV.2階男女トイレ V.屋外遊び場改修	変更 設計概要	

設 計 概 要 ・ そ の 他

工事場所 新潟県村上市上助淵1900番地

○本工事は、子育て支援拠点施設整備工事（建築工事）である。

I. 共通部分改修

廊下部分の下流し改修及び、床フローリング補修及びワックス掛け

II. 学童保育所A改修

学童保育室として使用するための内装改修

III. 学童保育所B改修

学童保育室として使用するための内装改修

IV. 2階男女トイレ

2階男女便所を男女トイレに内装改修

V. 屋外遊び場改修

1階子育て支援センター前庭に人工芝敷き、遊具設置、メッシュフェンス囲い設置、自家発電機、周囲メッシュフェンス増設、外部階段昇降前にメッシュフェンス門扉設置、及び木造小屋及びとオイルタックの撤去

尚、詳細については、本設計図書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	18,337,687	
計			18,337,687	
共通費				
共通仮設費	1	式	808,684	
現場管理費	1	式	3,270,824	
一般管理費等	1	式	3,402,805	
計			7,482,313	
工事価格	1	式	25,820,000	
消費税等相当額	1	式	2,582,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	28,402,000	

