

令和6年度 子育て支援拠点施設整備工事（電気設備工事）		調査	
		設計	
工事番号		施 工 地	
		村上市 上助湧 地内	
	実 施・元		変 更
設 計 額	10,483,000 円		円
契 約 額	円		円
（ 内 消 費 税 額 ）	953,000 円		円
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 120日		工事日数 日
	履行期限 令和6年10月23日～令和7年2月19日		履行期限
実施 (元) 設計概要	I.共通部分改修 II.学童保育所A改修 III.学童保育所B改修 IV.2階男女トイレ	変更 設計概要	

設 計 概 要 ・ そ の 他

工事場所 新潟県村上市上助淵1900番地

○本工事は、子育て支援拠点施設整備工事（電気設備工事）である。

I. 共通部分改修

2階用 電灯・動力盤の新設、及び幹線ケーブルの新設、他。

II. 学童保育所A改修

照明器具のLED化、空調機の電源供給、無線LANアクセスポイントの新設、他。

III. 学童保育所B改修

照明器具のLED化、空調機の電源供給、無線LANアクセスポイントの新設、テレビ受口の新設、他。

IV. 2階男女トイレ

照明器具のLED化、コンセントの新設、感知器の新設、他。

尚、詳細については、本設計図書並びに係員の指示による。

令和6年度 子育て支援拠点施設整備工事（電気設備工事）
工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式	6,281,527	
計			6,281,527	
共通費				
共通仮設費	1	式	220,248	
現場管理費	1	式	1,716,662	
一般管理費等	1	式	1,311,563	
計			3,248,473	
工事価格	1	式	9,530,000	
消費税等相当額	1	式	953,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	10,483,000	

[illegible]