

令和 06 年度				調査			
指合地内消雪施設制御盤取替工事（実施）				設計書		設計	
工事番号				施工地			
神道雪第2号				村上市指合地内			
		実施・元		変更			
設計額		4,378,000 円		円			
契約額		円		円			
(内消費税額)		(円)		(円)			
工事・履行日数		工事日数 145 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日			
実施 (元) 設計概要	制御盤取替 1面		変更 設計概要				

指合地内消雪施設制御盤取替工事

消費税総括表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	3,980,000							
本 工 事 費	3,980,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	398,000							
本 工 事 費	398,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	4,378,000							
本 工 事 費	4,378,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
消融雪設備					
			式	341,030	
製作原価					
			式	3,168,000	
付属設備					
			式	3,168,000	
その他					
			式		
据付工事原価					
			式	341,030	
付属設備					
			式	341,030	
その他					
			式		
					既設制御盤撤去 不使用 負荷7.5kw 2台 1 面

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								既設建屋解体撤去 不使用	
								ポンプ制御盤据付け 負荷7.5kw 2台	1 面
								直接経費	1 式
直接製作費									
							3,168,000		
純製作費									
							3,168,000		
製作原価									
							3,168,000		
直接工事費									
							341,030		
共通仮設費（率分）									
							81,000		
共通仮設費計									
							81,000		

06-実施-機械-2103-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
純工事費									
							422,030		
現場管理費（率分）									
							95,000		
現場管理費計									
							95,000		
間接工事費									
							176,000		
据付工事原価									
							517,030		
工事原価計									
							3,685,030		
一般管理費等									
							294,970		
一般管理費等計									
							294,970		
工事価格									
							3,980,000		

06-実施-機械-2103-当初