

令和 6 年度		調査	
		設計	
村上市教育情報センター視聴覚ホールスチールドア交換工事 設計書			
工 事 番 号		場 所	
		村上市 田端町 地内	
	実 施 ・ 元		変 更
設 計 額	¥3,487,000 円		円
契 約 額	円		円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)	(円)		(円)
工事履行日数	工事日数	122 日間	日間 (付与日数 日間)
	又は履行期限		履行期限 令和 年 月 日
実 施 (元) 設計概要	●村上市教育情報センター視聴覚ホールスチールドア交換工事 ・ドア廻り解体復旧工事 一式 ・スチールドア交換工事 一式	変 更 設計概要	

特 記 仕 様 書

1. 工事にあたっての注意事項

- ・市街地であることを常に念頭において作業をすること。
特に安全管理については、十分配慮すること。
- ・原材料の調達等に遅れが生じないように十分配慮すること。

2. その他

- ・工事実施にあたって不明な点は、その都度、村上市教育委員会へ連絡し指示を受けるものとする。

消 費 税 総 括 表

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増 減
本工事費	(1)	(6)	(9)	(12)=(9)×(8)/(3)	(15)=(12)-(6)
本工事費	3,170,000				
消費税相当額	(2)=(1)×0.10	(7)=(6)×0.10	(10)=(9)×0.10	(13)=(12)×0.10	(16)=(15)×0.10
消費税相当額	317,000				
工事費計	(3)=(1)+(2)	(8)=(6)+(7)	(11)=(9)+(10)	(14)=(12)+(13)	(17)=(15)+(16)
工事費計	3,487,000				

1. 工 事 総 括 表

名 称	棟	直接工事費と 共通費の合計 (A)	直接工事費	共 通 費		(A) の 内 訳	
				共通仮設費	諸 経 費	対 象 経 費	対象外経費
		円	円	円	円	円	円
視聴覚ホールスチールドア交換工事		3,170,000	1,503,500	145,989	1,520,511		
工 事 価 格		3,170,000					
消 費 税 相 当 額		317,000					
総 計		3,487,000					

2. 科目別内訳書

名 称	規格・品質	設 計 金 額 (A)	備 考	備 考
		円		
視聴覚ホールスチールドア交換工事		1,503,500		
合計		1,503,500		

3. 共通費内訳書

名 称	規格・品質	設 計 金 額 (A)	変 更 設 計 金 額 (A)'	備 考
共 通 費		円		
1. 共通仮設費	1 式	145,989		
2. 諸 経 費				
現場管理費	1 式	1,062,105		
一般管理費等	1 式	458,406		
合 計		1,666,500		