

令和 06 年度 越沢消雪施設制御盤取替工事（実施）				調 査		
				設 計 書		
工 事 番 号				施 工 地		
山除第2号				村上市越沢地内		
		実 施 ・ 元		変 更		
設 計 額		2,871,000 円		円		
契 約 額		円		円		
(内消費税額)		(円)		(円)		
工 事・履 行 日 数		工事日数 90 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日		
実 施 (元) 設計概要	消融雪設備 組入制御盤(消雪パイプ用) N=1個 既施設撤去工 N=1式 新規施設設置工 N=1式		変 更 設計概要			

設 計 変 更 理 由 書

消 費 税 総 括 表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	2,610,000							
本 工 事 費	2,610,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
消費 税 相 当 額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費 税 相 当 額 計	261,000							
本 工 事 費	261,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	2,871,000							
本 工 事 費	2,871,000							
附 帯 工 事 費								
補 償 工 事 費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
融雪設備					
			式	504,891	
製作原価					
			式	1,297,600	
ポンプ					
			式	1,297,600	
制御盤					
			式		
据付工事原価					
			式	504,891	
ポンプ					
			式	472,871	
制御盤取替工					
			式		
					既施設撤去工 制御盤、配管配線共
					1 式

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								新規施設設置工 制御盤、配管配線共	1 式
								新規施設材料費	1 式
交通管理工									
					式		32,020		
交通誘導警備員									
					式				
								交通誘導警備員B	2 人日
直接製作費									
							1,297,600		
純製作費									
							1,297,600		
製作原価									
							1,297,600		
直接工事費									
							504,891		

06-実施-機械-0681-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
役務費									
					式		35,600		
共通仮設費 (率分)									
							121,000		
共通仮設費計									
							156,600		
純工事費									
							661,491		
現場管理費 (率分)									
							150,000		
現場管理費計									
							150,000		
据付間接費									
							183,000		
間接工事費									
							489,600		
据付工事原価									
							994,491		

06-実施-機械-0681-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計									
							2,292,091		
一般管理費等									
							317,909		
一般管理費等計									
							317,909		
工事価格									
							2,610,000		

06-実施-機械-0681-当初