

令和 6 年度		調査	
荒川総合体育館耐震改修及び大規模改修（電気設備）工事		設計	
工 事 番 号		施 工 地	
		村上市 坂町 地内	
	実 施・元		変 更
設 計 額	101,255,000 円		円
契 約 額	円		円
（ 内 消 費 税 額 ）	円		円
工 事 ・ 履 行 日 数	令和6年11月7日から令和7年5月5日まで		180 日間
実施 (元) 設計	荒川総合体育館耐震改修及び大規模改修工事 ・電気設備改修工事 一式	変更 設計	

1. 工 事 費 総 括 表

名 称	棟	直 接 工 事 費 と 共 通 費 の 合 計 (A)	直 接 工 事 費	共 通 費		(A) の 内 訳	
				共 通 仮 設 費	諸 経 費	対 象 経 費	対 象 外 経 費
荒川総合体育館耐震改修及び 大規模改修(電気設備)工事							
電気設備工事 (令和6年度工事)	1	64,435,000	49,243,307	1,521,663	13,670,031		
計		64,435,000					
消費税相当額		6,443,500					
計		70,878,500					
電気設備工事 (令和7年度工事)		27,615,000	21,104,274	652,141	5,858,585		
計		27,615,000					
消費税相当額		2,761,500					
計		30,376,500					
電気設備工事 (令和6・7年度合計)		92,050,000	70,347,581	2,173,804	19,528,615		
計		92,050,000					
消費税相当額		9,205,000					
計		101,255,000					

3. 直接工事費内訳書

(3 頁)

名 称	数 量 、 単 位	実 施 設 計 金 額	変 更 設 計 金 額 (A)	備 考	(A) の 内 訳	
					対 象 経 費	対 象 外 経 費
荒川総合体育館耐震改修及び大規模改修(電気設備)工事						
1.電灯設備	1 式	29,969,705				
2.動力設備	1 式	1,055,860				
3.受変電設備	1 式	10,925,860				
4.静止型電源設備	1 式	10,238,000				
5.発電設備	1 式	12,310,000				
6.構内交換設備	1 式	10,180				
7.情報表示設備	1 式	6,290				
8.拡声設備	1 式	2,542,690				
9.誘導支援設備	1 式	33,600				
10.テレビ共同受信設備	1 式	140,680				
11.火災報知設備	1 式	2,994,030				
12.発生材処分	1 式	120,686				

名 称	数 量、単 位	実 施 設 計 金 額	変 更 設 計 金 額 (A)	備 考	(A) の 内 訳	
					対 象 経 費	対 象 外 経 費
計		70,347,581				

6. 共通費内訳明細書

(37 頁)

名 称	規格、品質	実 施 設 計			変 更 設 計			備 考	対 象 外 経 費
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額		金 額
1. 共通仮設費									
共通仮設費		1 式		2,173,804					
小計				2,173,804					

名 称	規格、品質	実 施 設 計			変 更 設 計			備 考	対 象 外 経 費
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額		金 額
2. 諸経費									
現場管理費		1 式		9,130,702					
一般管理費		1 式		10,397,913					
小計				19,528,615					