

令和6年度		調査	
荒川総合体育館耐震改修及び大規模改修（機械設備）工事		設計	
工 事 番 号		施 工 地	
		村上市 坂町 地内	
	実 施・元		変 更
設 計 額	42,130,000 円		円
契 約 額	円		円
（ 内 消 費 税 額 ）	円		円
工 事 ・ 履 行 日 数	令和6年11月7日から令和7年5月5日まで		180 日間
実施 (元) 設計	荒川総合体育館耐震改修及び大規模改修工事 ・ 機械設備改修工事 一式	変更 設計	

1. 工 事 費 総 括 表

名 称	棟	直 接 工 事 費 と 共 通 費 の 合 計 (A)	直 接 工 事 費	共 通 費		(A) の 内 訳	
				共 通 仮 設 費	諸 経 費	対 象 経 費	対 象 外 経 費
荒川総合体育館耐震改修及び 大規模改修(機械設備)工事							
機械設備工事 (令和6年度工事)		26,810,000	19,103,881	780,066	6,926,053		
計		26,810,000					
消費税相当額		2,681,000					
計		29,491,000					
機械設備工事 (令和7年度工事)		11,490,000	8,187,377	334,314	2,968,309		
計		11,490,000					
消費税相当額		1,149,000					
計		12,639,000					
機械設備工事 (令和6・7年度合計)		38,300,000	27,291,258	1,114,380	9,894,362		
計		38,300,000					
消費税相当額		3,830,000					
計		42,130,000					

3. 直接工事費内訳書

(3 頁)

名 称	数 量 、 単 位	実 施 設 計 金 額	変 更 設 計 金 額 (A)	備 考	(A) の 内 訳	
					対 象 経 費	対 象 外 経 費
荒川総合体育館耐震改修及び大規模改修(機械設備工事)工事						
1.衛生器具設備	1 式	7,728,010				
2.給水設備	1 式	991,360				
3.排水設備	1 式	1,593,140				
4.消火設備	1 式	1,564,140				
5.空調設備	1 式	2,256,420				
6.換気設備	1 式	685,390				
7.撤去工事	1 式	12,476,200				
8.発生材処分	1 式	-3,402				
計		27,291,258				

[illegible]

4. 共通費内訳書

(4 頁)

名 称	数 量、単 位	実 施 設 計 金 額	変 更 設 計 金 額 (A)	備 考	(A) の 内 訳	
					対 象 経 費	対 象 外 経 費
1. 共通仮設費	1 式	1,114,380				
小計		1,114,380				

名 称	数 量、単 位	実 施 設 計 金 額	変 更 設 計 金 額 (A)	備 考	(A) の 内 訳	
					対 象 経 費	対 象 外 経 費
2. 諸経費						
現場管理費	1 式	5,334,967				
一般管理費	1 式	4,559,395				
小計		9,894,362				
計		11,008,742				

6. 共通費内訳明細書

(11 頁)

名 称	規格、品質	実 施 設 計			変 更 設 計			備 考	対 象 外 経 費
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額		金 額
1.共通仮設費									
共通仮設費		1 式		1,114,380					
小計				1,114,380					

名 称	規格、品質	実 施 設 計			変 更 設 計			備 考	対 象 外 経 費
		数量・単位	単 価	金 額	数量・単位	単 価	金 額		金 額
2.諸経費									
現場管理費		1 式		5,334,967					
一般管理費		1 式		4,559,395					
小計				9,894,362					
計				11,008,742					