

令和 6 年度				調 査			
猿沢第1号揚水機場圧力タンク取替工事				実施		設 計 書	
				設 計			
工事番号				工事箇所			
				村上市 猿沢 地内			
		実 施 ・ 元		変 更			
		4,510,000 円		円			
設 計 額				円			
契 約 額		円		円			
(内消費税)		(円)		(円)			
工事・履行日数		工事日数 日間		日間(付与日数 日間)			
		又は 完成期限 令和7年3月19日		完成期限 年 月 日			
実 施 (元) 設計概要		圧力タンク取替 N=1基		変更 設計概要			

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

3頁

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
製作工						
揚水設備工（機器単体費）		1	式		2,750,000	
	圧力タンク（縦型容積2.1m ³ ×φ1218×H2358（直胴部）） 第二種圧力容器構造 圧力計、圧力スイッチ等付属品付	1	基			
純製作費		1	式		2,750,000	
製作原価		1	式		2,750,000	
据付工						
揚水設備工		1	式		135,000	
	圧力タンク据付	1	基			
既施設撤去工		1	式		69,300	

猿沢第1号揚水機場圧力タンク取替工事

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

4頁

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	既設圧力タンク撤去	1	式			
	撤去品廃材処理	1	式		42,475	
	現場発生品運搬 4tトラック	0.5	日			
	廃棄物処分費(スクラップ)	1	t			
直接工事費計		1	式		2,996,775	
	共通仮設費(率計上)				44,000	
共通仮設費計					44,000	
純工事費					3,040,775	
	現場管理費				72,000	

猿沢第1号揚水機場圧力タンク取替工事

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

5頁

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費計					72,000	
据付工事原価					3,112,775	
設計技術費					139,000	
工事原価					3,251,775	
一般管理費等					848,225	
工事価格					4,100,000	
消費税相当額					410,000	
工事費計					4,510,000	

猿沢第1号揚水機場圧力タンク取替工事