

令和6年度		調査	
荒川中学校揚水ポンプ室機器更新工事		設計	
工事番号		施工地	
		村上市 大欠 地内	
	実施・元	変更	
設計額	4,125,000 円	円	
契約額	円	円	
(内消費税額)	円	円	
工事・履行日数	令和6年11月20日から令和7年2月18日まで	日間	
実施 (元) 設計	荒川中学校揚水ポンプ室機器更新工事 一式	変更 設計	

荒川中学校揚水ポンプ室機器更新工事

特記仕様書

1. 工事にあたっての注意事項

- ・学校施設内での工事であること、市街地であることを常に念頭において作業をすること。特に安全管理については、十分配慮すること。
- ・授業や行事に影響を及ぼす工事（騒音、振動等）を実施する場合は、学校の休日を有効に利用すること。また、工程調整にあたり学校行事等に十分配慮すること。

2. その他

- ・工事実施にあたって不明な点は、その都度、村上市教育委員会へ連絡し指示を受けるものとする。

荒川中学校揚水ポンプ室機器更新工事
消費税総括表

	実 施		変 更		
	設 計	請 負	設 計	請 負	
				合 計	増 減
本工事費	(1)	(6)	(9)	(12)=(9)×(8)/(3)	(15)=(12)-(6)
本工事費	3,750,000				
消費税相当額	(2)=(1)×0.10	(7)=(6)×0.10	(10)=(9)×0.10	(13)=(12)×0.10	(16)=(15)×0.10
消費税相当額	375,000				
工事費計	(3)=(1)+(2)	(8)=(6)+(7)	(11)=(9)+(10)	(14)=(12)+(13)	(17)=(15)+(16)
工事費計	4,125,000				

中学校揚水ポンプ室機器更新	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共通費		請負額
				共通仮設費	諸経費	
荒川中学校揚水ポンプ室機器更新工事	実施・元	3,750,000	2,330,000	82,249	1,337,751	
	変更					
	実施・元					
	変更					
	実施・元					
	変更					
	実施・元					
	変更					
	実施・元					
	変更					
工事価格	実施・元	3,750,000				
	変更					
消費税相当額	実施・元	375,000				
	変更					
総計	実施・元	4,125,000				
	変更					
差引増減額						

中学校揚水ポンプ室機器更新	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
荒川中学校揚水ポンプ室機器更新工事					
1. 揚水ポンプ更新工事	1式	2,070,000			
2. 薬液注入ポンプ更新工事	1式	260,000			
直接工事費 計		2,330,000			

中学校揚水ポンプ室機器更新	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					
1. 共通仮設費	1式	82,249			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	790,735			
一般管理費	1式	547,016			
共通費 計		1,420,000			