

令和 06 年度		山麓排水路防草コンクリート舗装工事（実施）		設計書		調査	
						設計	
工事番号				施工地			
村排維第1号				村上市 山居町一丁目 地内			
		実 施 ・ 元		変 更			
設 計 額		1,771,000 円		円			
契 約 額 (内消費税額)		円 (円)		円 (円)			
工 事 ・ 履 行 日 数		工事日数 60 日間 又は 完成期限 年 月 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日			
実 施 (元) 設計概要	施工延長 コンクリート L=137.0m V=9m3			変 更	設計概要		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
道路維持			式	802,935	
防草コンクリート工			式	577,940	
防草コンクリート			式	577,940	
防草コンクリート			一式		
					150 m2 型枠工
					9 m2
					目地板
					9 m2
					目地板
					1 m2

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					コンクリート
		9			m3
					人力運搬(運搬~取卸し)
		9			m3
構造物撤去工					
			式	855	
運搬処理工					
			式	855	
防草シート処分費					
					現場発生品及び支給品運搬
		0.01			t
仮設工					
			式	224,140	
交通管理工					
			式	224,140	
交通誘導警備員					
			一式		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							交通誘導警備員B	
							14	人日
直接工事費						802,935		
共通仮設費 (率分)						87,000		
共通仮設費計						87,000		
純工事費						889,935		
現場管理費 (率分)						414,000		
現場管理費計						414,000		
工事原価						1,303,935		
工事原価計						1,303,935		

** 本工事費 ** 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等								
					306,065			
一般管理費等 計								
					306,065			
工事価格								
					1,610,000			