

令和6年度 荒川支所庁舎都市ガス燃料転換工事 設計書		調 査	
		設 計	
工事番号		施工地	
		村上市山口444番地	
	実 施・元	変 更	
設 計 額	6,424,000 円	円	
契 約 額	円	円	
(内消費税額)	(円)	(円)	
工事・履行日数	工事日数 日 間 又は 完成期限 令 和 7 年 2 月 17 日	日間 (付与日数 日間) 完成期限 年 月 日	
実施 (元) 設計概算	既設LPガス燃料の都市ガスへの転換に係る工事 1式 ・都市ガス管の引き込み、接続 ・ガスヒートポンプ式空調設備を含む既設ガス器具類の調整、改修、入替 ・既設LPガスバルクタンクの撤去、処分	変更 設計概算	

名 称	実施・変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共 通 費		請 負 額
				共通仮設費	諸 経 費	
	実施・元	5,840,000	3,947,352	159,473	1,733,175	
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
	実施・元					
	変 更					
工 事 価 格	実施・元	5,840,000				
	変 更					
消 費 税 相 当 額	実施・元	584,000				
	変 更					
総 計	実施・元	6,424,000				
	変 更					
差 引 増 減 額						

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
直接工事費					
1. 都市ガス設備工事	1式	2,600,012			
2. LPGバルクタンク撤去工事	1式	817,200			
3. LPG機器入替・改修工事	1式	530,140			
直接工事費計		3,947,352			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					
1. 共通仮設費	1式	159,473			
2. 諸経費	1式	1,733,175			
現場管理費	1式	928,553			
一般管理費等	1式	804,622			
共通費計		1,892,648			

名 称	摘 要	実施・元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
共通費					令和5年版 公共建築工事共通費積算基準 改修機械設備工事 工期2.5ヶ月
1. 共通仮設費	1式	159,473			
小計		159,473			
2. 諸経費					
現場管理費	1式	928,553			
一般管理費等	1式	804,622			
小計		1,733,175			
共通費計		1,892,648			