特定空家等(朝日地区 関口) 解体工事 その1		調査	
		設計	
工事番号		施工地	
		村上市関口地内	
	実施・元	変更	
設計額	9,284,000 円	円	
契約額	円	円	
(内消費税額)	844,000 円	円	
工事・履行日数	工事日数 70 日	日間	
実施 (元) 設計額	特定空家等(朝日地区 関口) 解体工事 その1 1. 解体工事 一式 2. 廃棄物処理工事 一式 3. その他工事 一式	変更 設計	

特定空家等(朝日地区 関口) 解体工事 その1 設計内訳書
工事総括表

種目	科目	摘要	実施元設計		変更設計		備考
			計	合計	計	合計	
	直接工事費計			5,839,068			
	共通仮設費			255,855			見積り
	純工事費			6,094,923			
	現場管理費			1,136,703			見積り
	工事原価			7,231,626			
	一般管理費			1,208,374			見積り
	工事価格			8,440,000			
	消費税	10%		844,000			
	工事費合計			9,284,000			

直接工事費内訳書

種目	科目	摘要	実施元設計				変更設計				備考
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	
	特定空家等(朝日地区 関口)解体工事 その1										
1	解体工事		1	式		2,274,068					
2	廃棄物処理工事		1	式		1,656,000					
3	その他工事		1	式		1,909,000					
	直接工事費計					5,839,068					