

特定空家等(朝日地区 関口) 解体工事 その2			調査	
			設計	
工事番号		施 工 地		
		村上市関口地内		
	実 施・元		変 更	
設 計 額	7,777,000 円		円	
契 約 額	円		円	
(内 消 費 税 額)	707,000 円		円	
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 70 日		日間	
実施 (元) 設計額	特定空家等（朝日地区 関口）解体工事 その2 1. 解体工事 一式 2. 廃棄物処理工事 一式 3. その他工事 一式		変更 設計	

特定空家等(朝日地区 関口) 解体工事 その2 設計内訳書
工事総括表

種目	科 目	摘 要	実 施 元 設 計		変 更 設 計		備 考
			計	合計	計	合計	
	直接工事費計			4,783,160			
	共通仮設費			223,588			見積り
	純工事費			5,006,748			
	現場管理費			1,038,399			見積り
	工事原価			6,045,147			
	一般管理費			1,024,853			見積り
	工事価格			7,070,000			
	消費税	10%		707,000			
	工事費合計			7,777,000			

直接工事費内訳書

種目	科 目	摘 要	実 施 元 設 計				変 更 設 計				備 考
			数 量	単 位	単 価	金 額	数 量	単 位	単 価	金 額	
1 2 3	特定空家等(朝日地区 関口)解体工事 その2										
	解体工事		1	式		1,750,160					
	廃棄物処理工事		1	式		1,488,000					
	その他工事		1	式		1,545,000					
	直接工事費計					4,783,160					