

特定空家等(神林地区 宿田) 解体工事			調査	
			設計	
工事番号		施 工 地		
		村上市宿田地内		
	実 施・元		変 更	
設 計 額	4,147,000 円		円	
契 約 額	円		円	
(内 消 費 税 額)	377,000 円		円	
工 事 ・ 履 行 日 数	工事日数 70 日		日間	
実施 (元) 設計額	特定空家等（神林地区 宿田）解体工事 1. 仮設工事 一式 2. 解体撤去工事 一式 3. 産業廃棄物運搬費 一式 4. 産業廃棄物処分費 一式 5. その他 一式		変更 設計	

特定空家等(神林地区 宿田) 解体工事設計内訳書
工事総括表

種目	科 目	摘 要	実 施 元 設 計		変 更 設 計		備 考
			計	合計	計	合計	
	直接工事費計			2,466,165			
	共通仮設費			112,867			見積り
	純工事費			2,579,032			
	現場管理費			659,835			見積り
	工事原価			3,238,867			
	一般管理費			531,133			見積り
	工事価格			3,770,000			
	消費税	10%		377,000			
	工事費合計			4,147,000			

直接工事費内訳書

種目	科 目	摘 要	実 施 元 設 計				変 更 設 計				備 考
			数 量	単位	単 価	金 額	数 量	単位	単 価	金 額	
1	特定空家等(神林地区 宿田)解体工事										
	仮設工事		1	式		378,800					
	解体撤去工事		1	式		821,865					
	産業廃棄物運搬費		1	式		564,200					
	産業廃棄物処分費		1	式		551,300					
	その他	アスベスト含有調査	1	式		150,000					
		直接工事費計					2,466,165				