

令和 06 年度				調査			
三面川河口付近河床掘削工事				設計書		設計	
工事番号				施工地			
				村上市 瀬波 地内			
		実施・元		変更			
設計額		5,907,000 円		円			
契約額 (内消費税額)		円 (円)		円 (円)			
工事・履行日数		工事日数 日間 又は 完成期限 07 年 03 月 15 日		日間(付与日数 日間) 完成期限 年 月 日			
実施 (元) 設計概要	三面川河口付近河床掘削工事 河床掘削 V=1,500m3			変更 設計概要			

消費税総括表

(単位 : 円)

項 目	実 施		変 更 (1 回 目)			変 更 (2 回 目)		
	設 計	請 負	設 計	請 負		設 計	請 負	
				合 計	増 減 分		合 計	増 減 分
工 事 価 格	(1)	(4)	(7)	(10)= (7)*(6)/(3)	(13)= (10)-(4)	(16)	(19)= (16)*(6)/(3)	(22)= (19)-(10)
工 事 価 格 計	5,370,000							
本 工 事 費	5,370,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
消費税 相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	(8)=(7)*0.10	(11)= (10)*0.10	(14)= (11)-(5)	(17)= (16)*0.10	(20)= (19)*0.10	(23)= (22)*0.10
消費税相当額計	537,000							
本 工 事 費	537,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								
工 事 費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	(9)=(7)+(8)	(12)= (10)+(11)	(15)= (13)+(14)	(18)= (16)+(17)	(21)= (19)+(20)	(24)= (22)+(23)
工 事 費 計	5,907,000							
本 工 事 費	5,907,000							
附帯 工事費								
補償 工事費								

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
河川修繕					
河川土工			式	2, 716, 050	
掘削工			式	2, 716, 050	
掘削			式	2, 527, 500	
			一式		
					河床等掘削
					1, 500 m3
土砂等運搬 土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			一式		
					土砂運搬工
					1, 500 m3
残土処理工			式	188, 550	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
整地 作業区分:残土受入れ地での処理									
					一式				
直接工事費								整地	
								1,500	m3
準備費									
							2,716,050		
刈払工					式		138,300		
					式		138,300		
共通仮設費（率分）								伐採・草刈	
								300	m2
共通仮設費計									
							240,000		
純工事費									
							378,300		
							3,094,350		

06-実施-一般-1000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場管理費（率分）					
				1,257,000	
現場管理費計					
				1,257,000	
工事原価					
				4,351,350	
工事原価計					
				4,351,350	
一般管理費等					
				1,017,650	
契約保証費					
				1,000	
一般管理費等計					
				1,018,650	
工事価格					
				5,370,000	

06-実施-一般-1000-当初