

令和 6 年度			調 査	
イヨボヤ会館オイル地下タンクFRPライニング 工事			設 計	
	工事日数		令和 6 年 12 月 25 日 着 工 令和 7 年 3 月 21 日 竣 工	
実 施 元 設 計 書	2,200,000 円		施 工 場 所	
変 更 設 計 書	円		村上市 塩町 地内	
実 施 元 請 負 額	円			
変 更 請 負 額	円			
実 施 元 設計概要	イヨボヤ会館オイル地下タンクFRPライニング工事 ・工事前作業 1.0式 ・内部清掃・点検作業 1.0式 ・FRPライニング工事 1.0式 ・消防申請・全危協施工届 1.0式	変 更 設計概要		

村 上 市

工事費総括表

名 称	実施変更 設計の別	直接工事費 共通費の合計	直接工事費	共通費		摘 要
				共通仮設費	諸経費	
イヨボヤ会館オイル地下タンクFRPライニング工事		2,000,000	1,415,000	48,110	536,890	工期1.0ヶ月
	変更・実施					
小 計	元	2,000,000				
	変更・実施					
消費税 10%	元	200,000				
	変更・実施					
総 計	元	2,200,000				
	変更・実施					
差引増減額						

(注) 円未満切捨

直接工事費 内訳書

[illegible]

(注) 減額の場合は差引増減額の金額に△印を付けること。

共通費 内訳書

名 称		摘 要	元設計額	変更設計額	差引増減額	備 考
	共通費					
	1. 共通仮設費	1 式	48,110			
	2. 諸経費	1 式	536,890			
	現場管理費	1 式	255,751			
	一般管理費	1 式	281,139			
	共通費 計		585,000			