

令和 6 年度			調 査	
山北地区告知端末等撤去工事			設 計	
第 号		工事日数 115 日間	令和 年 月 日 着 工	令和 年 月 日 竣 工
実 施 元 設 計 書		4,279,000 円	施 工 場 所	
変 更 設 計 書		円	村上市 府屋ほか 地内	
実 施 元 請 負 額		円		
変 更 請 負 額		円		
実 施 元 設 計 概 要	令和6年度 山北地区告知端末等撤去工事 ・ 告知端末撤去 280個 ・ D-ONU撤去 280個	変 更 設 計 概 要		

村 上 市

消費税総括表

	実 施		備 考
	設 計	請 負	
工事価格	(1)	(4)	
工事価格計	3,890,000		
消費税相当額	(2)=(1)*0.10	(5)=(4)*0.10	
消費税相当額計	389,000	0	
工事費	(3)=(1)+(2)	(6)=(4)+(5)	
工事計	4,279,000	0	
		0	

工事設計書(総括表)

(金額の単位:円)

No.	名 称	規格、仕様	単位	数 量	総事業金額	備 考
	直接工事費		式	1	2,556,701	C1
	共通仮設費	$(2,556,701) \times 3.14\%$	式	1	80,280	C2 公共建築工事共通費積算基準を適用
	純工事費		式	1	2,636,981	C3 (C1+C2)
	現場管理費	$(2,636,981) \times 25.94\%$	式	1	684,032	C4 公共建築工事共通費積算基準を適用
	工事原価		式	1	3,321,013	C5 (C3+C4)
	一般管理費(調整前)	$(2,636,981 + 684,032) \times 17.34\%$ 以内	式	1	575,863	
	調整				-6,876	万円未満切り捨て
	一般管理費		式	1	568,987	C6 公共建築工事共通費積算基準を適用
	工事価格		式	1	3,890,000	C7 (C5+C6)
	合 計				3,890,000	

総括表